

仁淀川町

(金抜)

高知県 吾川郡仁淀川町 大崎

令和7年度（繰越） 旧大崎小学校体育館跡地整備工事設計委託業務 実施設計書

履行日数 90日

令和8年7月1日 積算単価適用

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合は、
「請負更正金額等の算出方法について（通知）」により、変更
の協議を行うものとする。

工事概要	起工又は変更理由	
旧大崎小学校体育館跡地 面積 A=872m2		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="277 1305 389 1331">図面番号</div> <div data-bbox="546 1278 607 1303">FROM</div> <div data-bbox="792 1278 831 1303">TO</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="277 1337 389 1362">整理番号</div> <div data-bbox="568 1337 584 1362">-</div> <div data-bbox="792 1337 808 1362">-</div> </div>		

委 託 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量設計費					
測量業務					
現地測量					
現地測量	式	1			明細表 第1号
電子成果品作成費	式	1			
直接業務費					
旅費交通費率分	式	1			
諸経費	式	1			
測量業務価格					

委託費内訳表

費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
設計業務					
実施設計等					
実施設計等	式	1			明細表 第2号
直接経費					
旅費交通費率分	式	1			
電子成果品作成費	式	1			
直接原価					
その他原価	式	1			
業務原価計					
一般管理費等	式	1			

単価表 第 1号

打合せ及び現地調査測量

単価表

(1)

金額：

内容：

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師(C)	人	2.5			人件費
	(1	式 当り)

単価表 第 2号

実施設計及び積算等

単価表

(1)

金額：

内容：

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師(C)	人	20			人件費
	(1	式 当り)

単価表 第 3号

建築確認申請手続き

単価表

(1)

金額：

内容：

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師(C)	人	1			人件費
	(1	式 当り)

諸経費計算情報

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
単価適用地区	中央西土木事務所 2 地区(中部地区)
■測量業務	
業務委託料の積算	建設コンサルタントに委託する場合
電子成果品作成費	計上する
安全費地域	計上しない
安全费率	0.00
旅費交通費の率計上有無	計上する
業務区分	測量業務
まるめ区分	万円まるめ(業務価格100万円以上)
■設計業務	
業務委託料の積算	建設コンサルタントに委託する場合
電子成果品作成費	計上する
設計書の種類	その他

位置図



設計委託業務仕様書

- 1 業務名 令和7年度（繰越）旧大崎小学校体育館跡地整備工事設計委託業務
- 2 業務場所 高知県吾川郡仁淀川町大崎 32 番地 2
- 3 業務目的 近隣に不足している駐車スペースを整備することで、公衆の利便性向上を図るとともに、多目的な広場を併設することで児童をはじめ地域住民がともに安心して過ごせる空間を確保することを目的とした工事の設計等を行う。
- 4 業務内容 令和8年度に施工予定の旧大崎小学校体育館跡地整備工事に係り、実施設計書の作成（整備に係る積算書含む）、図面の制作（平面図等）を行う。
 - (1) 駐車場の整備（西側約 450 m²）
 - ・ 駐車台数：20 台程度
 - ・ 駐車場における自動車の動線を明確化し、駐車スペースに駐車ラインと車止めブロックを整備する。また敷地はアスファルト舗装とする。
 - (2) 多目的広場の整備（東側約 400 m²）
 - ・ トイレ、手洗い場の設置
（女性:大便器 2 基、男性:小便器 1 基・大便器 1 基、多目的トイレ:大便器 1 基）
 - ・ ベンチ×4 カ所
 - ・ 上部及び側面の雨よけ可能な設備の設置（雨天時に児童が走り回れる程度の広さは確保）
 - (3) その他付帯する整備内容
 - ・ 既存の石積擁壁を撤去し、町道を拡げた上で石積擁壁を新設する
 - ・ 駐車場エリアと多目的広場を隔てるフェンスの設置（出入口開閉付き）
 - ・ 街灯設置（駐車スペース 1 本、多目的広場 1 本）
 - ・ 駐車場スペース及び多目的広場と隣接地域を隔てるフェンス等の設置
- 5 委託期間 契約締結日から令和 8 年 10 月 21 日（水）
- 6 成果品 旧大崎小学校体育館跡地整備工事に係る実施設計書（整備にかかる積算含む）および図面（平面図・断面図）を印刷物（3 部）と電子データ（CD-R・3 枚）において提出すること。

※なお、委託業務の着手にあたっては、作業内容等について発注者と打ち合わせを行い、発注者の指示を受けること。

また、予定する上記の整備内容に変更が生じた場合は発注者と協議の上、発注者の指示に従うこと。