

仁淀川町

(金抜)

道維（地域） 第1126号

高知県 吾川郡仁淀川町 別枝

令和 7 年度（町単）別枝本村地区 農道拡幅工事 実施設計書

作業区分 請負

工事日数 60 日

令和 7年12月 1日 積算単価適用

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合は、
「請負更正金額等の算出方法について（通知）」により、変更
の協議を行うものとする。

工事概要			起工又は変更理由
道路拡幅 L=23.0m			
掘削 12m3			
埋戻 12m3			
コンクリート 8m3			
型枠 51m2			
図面番号	FROM	TO	
整理番号	-	-	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路維持・修繕					
道路維持					
道路土工					
掘削工					
掘削	式	1			明細表 第1号
擁壁工	式	1			明細表 第2号
直接工事費計					
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					





工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費					
現場管理費	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					
請負工事費					

諸 経 費 計 算 情 報

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
単価適用地区	中央西土木事務所 2 地区(中部地区)
工種区分	道路改良工事
I C T補正（3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理）	補正しない
技術者間接費の計上有無	計上しない
機器単体費の計上有無	計上しない
施工地域・工事場所区分の補正（共通仮設費）	補正無し
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正（現場管理費）	補正無し
堤頂20mの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	3 5 %を超える（1.00）
契約保証に係る補正	補正しない
工事価格まるめ区分	万円まるめ
諸経費等率指定	率指定しない
現場環境改善費の計上有無	計上しない





掘削 $(0.30 + 0.55) \times 13.6 / 2 + (0.55 + 0.73) \times 9.4 / 2 = 11.80$
 埋戻 $(0.48 + 0.48) \times 13.6 / 2 + (0.48 + 0.75) \times 9.4 / 2 = 12.31$
 コンクリート $25.35 \times 0.3 = 7.61$
 型枠 $25.35 \times 2 = 50.70$