

仁淀川町

(金抜)

高知県 吾川郡仁淀川町 長者

令和 8 年度（町単）町道清水宮首線 法面保護工事 実施設計書

作業区分 請負

工事日数 110 日

令和 8年 9月 1日 積算単価適用

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合は、
「請負更正金額等の算出方法について（通知）」により、変更
の協議を行うものとする。

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路維持・修繕					
道路維持					
道路土工					
掘削工					
掘削	式	1			明細表 第1号
法面工					
法面吹付工					
モルタル吹付 t=8cm	式	1			明細表 第2号
直接工事費計					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					
請負工事費					

諸 経 費 計 算 情 報

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
単価適用地区	中央西土木事務所 2 地区(中部地区)
工種区分	道路改良工事
I C T補正（3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理）	補正しない
技術者間接費の計上有無	計上しない
機器単体費の計上有無	計上しない
施工地域・工事場所区分の補正（共通仮設費）	補正無し
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正（現場管理費）	補正無し
堤頂20mの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	3 5 %を超える（1.00）
契約保証に係る補正	補正しない
工事価格まるめ区分	万円まるめ
諸経費等率指定	率指定しない
現場環境改善費の計上有無	計上しない


諸 經 費 計 算 情 報

[illegible]




横断図

S=1:100



展開図



掘削 $V=2.46 \times 10 = 24.6\text{m}^3$

残土処分 $V=24.6\text{m}^3$

法面整形 $A=80.0\text{m}^2$

モルタル吹付 $A=49.95+80.00=129.95\text{m}^2$
(t=8cm)